




ASSENTAMENTO DAS PLACAS  
ESC: 1/10



LISTA DE FERROS CA - 60 - B (P/1 PLACA)

M	ARMA	Kg/m²	TOTAL
1	210	3,11	6,531
2	210	2,20	4,620
TOTAL			11,151 Kg

LISTA DE FERROS CA - 50 - 8 (P/1 PLACA)

N	Ø	Q	COMPRIM. UNITARIO	COMPRIM. TOTAL	PESO (KG)
1	38	8	1,93	15,44	8,65

FASE DE CONCRETAGEM  
ESC: 1/50

1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
CONCRETAGEM 1ª FASE	CONCRETAGEM 2ª FASE	CONCRETAGEM 1ª FASE	CONCRETAGEM 2ª FASE	CONCRETAGEM 1ª FASE	CONCRETAGEM 2ª FASE
CONCRETAGEM 1ª FASE	CONCRETAGEM 2ª FASE	CONCRETAGEM 1ª FASE	CONCRETAGEM 2ª FASE	CONCRETAGEM 1ª FASE	CONCRETAGEM 2ª FASE

ANEXO III  
DESENHO - PLACA DE CONCRETO  
PARA PAVIMENTAÇÃO



PROJETO	DETALHE DA PLACA DE CONCRETO	ESCALA	INDICADA
OBRA	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO DA GUARITA		
PLANTA	DETALHE PAVIMENTAÇÃO		
PROJETO			
PROPRIETARIO			
CONSTRUTORA			
DATA	22 DE JULHO DE 2009	PRANCHAS	01/01
ADMINISTRAÇÃO	FERNANDO BANDEIRA	ARÇUS	TIBERIO CONSTRUÇÃO
PROJETIVAS)	MULVALDO F. GUERES	PROJETIVAS)	EXISTENTE REFERENCIAL
DESEMNHO	MARCOS DAVI OLIVEIRA	DESEMNHO	MARCOS DAVI OLIVEIRA
COABORAÇÃO	MARCOS DAVI OLIVEIRA	COABORAÇÃO	MARCOS DAVI OLIVEIRA
VISTO			